

Informasi Riwayat Negosiasi

ID Paket : KNJ-P2504-11743645
Nama Paket : Peningkatan Jalan Imam Bonjol dan Peningkatan Jalan P. Diponegoro

1. Harga Awal

Tanggal Revisi : 15 April 2025
Total Harga Paket : Rp 7.262.374.367,10

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Pek Mobilisasi & Demobilisasi	1.00	IDR	Rp 19.425.000,00		Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 19.425.000,00
Alat Pelindung Kerja dan Pelindung Diri	1.00	IDR	Rp 1.443.000,00		Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 1.443.000,00
Fasilitas, Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan	1.00	IDR	Rp 444.000,00		Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 444.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Lapis Fondasi Agregat Kelas A	1390.17	IDR	Rp 566.100,00		Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 786.975.237,00
Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	5724.76	IDR	Rp 33.300,00		Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 190.634.508,00
Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	3546.95	IDR	Rp 31.080,00		Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 110.239.206,00
Laston Lapis Aus (AC-WC)	1561.40	IDR	Rp 1.709.400,00		Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 2.669.057.160,00
Laston Lapis Antara (AC-BC)	2075.21	IDR	Rp 1.598.400,00		Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 3.317.015.664,00
Marka Jalan Termoplastik	53.27	IDR	Rp 371.850,00		Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 19.808.449,50
Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	25.94	IDR	Rp 68.820,00		Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 1.785.190,80
Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP : 6 PP, cara semi mekanis	4.99	IDR	Rp 1.221.000,00		Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 6.092.790,00
Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15 mm	19.38	IDR	Rp 66.600,00		Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 1.290.708,00
Pek Pemasangan 1 m2 Acian	19.38	IDR	Rp 49.950,00		Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 968.031,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Saluran Box Culvert HD 40 x 40 x 100 cm dengan Urugan Sirtu	74.80	IDR	Rp 1.587.300,00		Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 118.730.040,00
Pek Bekisting	5.40	IDR	Rp 188.700,00		Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 1.018.980,00
Pek Pembesian	310.12	IDR	Rp 15.540,00		Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 4.819.264,80
Pek Beton FC 20 Mpa	0.90	IDR	Rp 1.498.500,00		Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 1.348.650,00
Pek Besi Siku 50.50.5	254.02	IDR	Rp 44.400,00		Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 11.278.488,00

2. Rev. 1

Tanggal Revisi : 15 April 2025
Total Harga Paket : Rp 7.053.495.620,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Pek Bekisting	5.40	IDR	Rp 183.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 988.200,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Pek Pembesian	310.12	IDR	Rp 15.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 4.651.800,00
Pek Beton FC 20 Mpa	0.90	IDR	Rp 1.456.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 1.310.400,00
Pek Besi Siku 50.50.5	254.02	IDR	Rp 43.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 10.922.860,00
Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP : 6 PP, cara semi mekanis	4.99	IDR	Rp 1.186.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 5.918.140,00
Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15 mm	19.38	IDR	Rp 65.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 1.259.700,00
Pek Pemasangan 1 m2 Acian	19.38	IDR	Rp 49.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 949.620,00
Saluran Box Culvert HD 40 x 40 x 100 cm dengan Urugan Sirtu	74.80	IDR	Rp 1.542.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 115.341.600,00
Laston Lapis Aus (AC-WC)	1561.40	IDR	Rp 1.661.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 2.593.485.400,00
Laston Lapis Antara (AC-BC)	2075.21	IDR	Rp 1.553.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 3.222.801.130,00
Marka Jalan Termoplastik	53.27	IDR	Rp 361.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 19.230.470,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	25.94	IDR	Rp 67.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 1.737.980,00
Fasilitas, Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan	1.00	IDR	Rp 431.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 431.000,00
Lapis Fondasi Agregat Kelas A	1390.17	IDR	Rp 550.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 764.593.500,00
Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	5724.76	IDR	Rp 32.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 183.192.320,00
Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	3546.95	IDR	Rp 30.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 106.408.500,00
Pek Mobilisasi & Demobilisasi	1.00	IDR	Rp 18.871.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 18.871.000,00
Alat Pelindung Kerja dan Pelindung Diri	1.00	IDR	Rp 1.402.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 1.402.000,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

3. Rev. 2

Tanggal Revisi : 15 April 2025
Total Harga Paket : Rp 7.236.728.410,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Pek Bekisting	5.40	IDR	Rp 187.500,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 1.012.500,00
Pek Pembesian	310.12	IDR	Rp 15.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 4.651.800,00
Pek Beton FC 20 Mpa	0.90	IDR	Rp 1.490.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 1.341.000,00
Pek Besi Siku 50.50.5	254.02	IDR	Rp 44.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 11.176.880,00
Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP : 6 PP, cara semi mekanis	4.99	IDR	Rp 1.200.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 5.988.000,00
Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15 mm	19.38	IDR	Rp 66.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 1.279.080,00
Pek Pemasangan 1 m2 Acian	19.38	IDR	Rp 49.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 949.620,00
Saluran Box Culvert HD 40 x 40 x 100 cm dengan Urugan Sirtu	74.80	IDR	Rp 1.580.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 118.184.000,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Laston Lapis Aus (AC-WC)	1561.40	IDR	Rp 1.705.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 2.662.187.000,00
Laston Lapis Antara (AC-BC)	2075.21	IDR	Rp 1.595.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 3.309.959.950,00
Marka Jalan Termoplastik	53.27	IDR	Rp 370.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 19.709.900,00
Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	25.94	IDR	Rp 67.500,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 1.750.950,00
Fasilitas, Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan	1.00	IDR	Rp 440.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 440.000,00
Lapis Fondasi Agregat Kelas A	1390.17	IDR	Rp 560.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 778.495.200,00
Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	5724.76	IDR	Rp 33.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 188.917.080,00
Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	3546.95	IDR	Rp 31.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 109.955.450,00
Pek Mobilisasi & Demobilisasi	1.00	IDR	Rp 19.300.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 19.300.000,00
Alat Pelindung Kerja dan Pelindung Diri	1.00	IDR	Rp 1.430.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 1.430.000,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

4. Rev. 3

Tanggal Revisi : 16 April 2025

Total Harga Paket : Rp 7.127.737.460,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Pek Bekisting	5.40	IDR	Rp 185.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 999.000,00
Pek Pembesian	310.12	IDR	Rp 15.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 4.651.800,00
Pek Beton FC 20 Mpa	0.90	IDR	Rp 1.470.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 1.323.000,00
Pek Besi Siku 50.50.5	254.02	IDR	Rp 44.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 11.176.880,00
Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP : 6 PP, cara semi mekanis	4.99	IDR	Rp 1.198.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 5.978.020,00
Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15 mm	19.38	IDR	Rp 66.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 1.279.080,00
Pek Pemasangan 1 m2 Acian	19.38	IDR	Rp 49.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 949.620,00
Saluran Box Culvert HD 40 x 40 x 100 cm dengan Urugan Sirtu	74.80	IDR	Rp 1.557.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 116.463.600,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Laston Lapis Aus (AC-WC)	1561.40	IDR	Rp 1.677.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 2.618.467.800,00
Laston Lapis Antara (AC-BC)	2075.21	IDR	Rp 1.568.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 3.253.929.280,00
Marka Jalan Termoplastik	53.27	IDR	Rp 365.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 19.443.550,00
Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	25.94	IDR	Rp 67.500,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 1.750.950,00
Fasilitas, Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan	1.00	IDR	Rp 436.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 436.000,00
Lapis Fondasi Agregat Kelas A	1390.17	IDR	Rp 555.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 771.544.350,00
Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	5724.76	IDR	Rp 33.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 188.917.080,00
Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	3546.95	IDR	Rp 31.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 109.955.450,00
Pek Mobilisasi & Demobilisasi	1.00	IDR	Rp 19.056.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 19.056.000,00
Alat Pelindung Kerja dan Pelindung Diri	1.00	IDR	Rp 1.416.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 1.416.000,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

5. Rev. 4

Tanggal Revisi : 16 April 2025

Total Harga Paket : Rp 7.229.399.490,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Pek Bekisting	5.40	IDR	Rp 187.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 1.009.800,00
Pek Pembesian	310.12	IDR	Rp 15.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 4.651.800,00
Pek Beton FC 20 Mpa	0.90	IDR	Rp 1.490.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 1.341.000,00
Pek Besi Siku 50.50.5	254.02	IDR	Rp 44.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 11.176.880,00
Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP : 6 PP, cara semi mekanis	4.99	IDR	Rp 1.200.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 5.988.000,00
Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15 mm	19.38	IDR	Rp 66.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 1.279.080,00
Pek Pemasangan 1 m2 Acian	19.38	IDR	Rp 49.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 949.620,00
Saluran Box Culvert HD 40 x 40 x 100 cm dengan Urugan Sirtu	74.80	IDR	Rp 1.580.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 118.184.000,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Laston Lapis Aus (AC-WC)	1561.40	IDR	Rp 1.703.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 2.659.064.200,00
Laston Lapis Antara (AC-BC)	2075.21	IDR	Rp 1.593.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 3.305.809.530,00
Marka Jalan Termoplastik	53.27	IDR	Rp 370.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 19.709.900,00
Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	25.94	IDR	Rp 67.500,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 1.750.950,00
Fasilitas, Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan	1.00	IDR	Rp 437.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 437.000,00
Lapis Fondasi Agregat Kelas A	1390.17	IDR	Rp 560.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 778.495.200,00
Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	5724.76	IDR	Rp 33.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 188.917.080,00
Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	3546.95	IDR	Rp 31.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 109.955.450,00
Pek Mobilisasi & Demobilisasi	1.00	IDR	Rp 19.250.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 19.250.000,00
Alat Pelindung Kerja dan Pelindung Diri	1.00	IDR	Rp 1.430.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 1.430.000,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

6. Rev. 5

Tanggal Revisi : 16 April 2025

Total Harga Paket : Rp 7.165.555.780,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Pek Bekisting	5.40	IDR	Rp 186.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 1.004.400,00
Pek Pembesian	310.12	IDR	Rp 15.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 4.651.800,00
Pek Beton FC 20 Mpa	0.90	IDR	Rp 1.478.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 1.330.200,00
Pek Besi Siku 50.50.5	254.02	IDR	Rp 44.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 11.176.880,00
Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP : 6 PP, cara semi mekanis	4.99	IDR	Rp 1.200.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 5.988.000,00
Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15 mm	19.38	IDR	Rp 66.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 1.279.080,00
Pek Pemasangan 1 m2 Acian	19.38	IDR	Rp 49.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 949.620,00
Saluran Box Culvert HD 40 x 40 x 100 cm dengan Urugan Sirtu	74.80	IDR	Rp 1.566.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 117.136.800,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Laston Lapis Aus (AC-WC)	1561.40	IDR	Rp 1.686.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 2.632.520.400,00
Laston Lapis Antara (AC-BC)	2075.21	IDR	Rp 1.577.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 3.272.606.170,00
Marka Jalan Termoplastik	53.27	IDR	Rp 367.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 19.550.090,00
Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	25.94	IDR	Rp 67.500,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 1.750.950,00
Fasilitas, Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan	1.00	IDR	Rp 437.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 437.000,00
Lapis Fondasi Agregat Kelas A	1390.17	IDR	Rp 558.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 775.714.860,00
Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	5724.76	IDR	Rp 33.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 188.917.080,00
Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	3546.95	IDR	Rp 31.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 109.955.450,00
Pek Mobilisasi & Demobilisasi	1.00	IDR	Rp 19.163.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 19.163.000,00
Alat Pelindung Kerja dan Pelindung Diri	1.00	IDR	Rp 1.424.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 1.424.000,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

7. Rev. 6

Tanggal Revisi : 16 April 2025
Total Harga Paket : Rp 7.218.489.660,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Pek Bekisting	5.40	IDR	Rp 187.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 1.009.800,00
Pek Pembesian	310.12	IDR	Rp 15.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 4.651.800,00
Pek Beton FC 20 Mpa	0.90	IDR	Rp 1.490.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 1.341.000,00
Pek Besi Siku 50.50.5	254.02	IDR	Rp 44.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 11.176.880,00
Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP : 6 PP, cara semi mekanis	4.99	IDR	Rp 1.200.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 5.988.000,00
Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15 mm	19.38	IDR	Rp 66.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 1.279.080,00
Pek Pemasangan 1 m2 Acian	19.38	IDR	Rp 49.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 949.620,00
Saluran Box Culvert HD 40 x 40 x 100 cm dengan Urugan Sirtu	74.80	IDR	Rp 1.580.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 118.184.000,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Laston Lapis Aus (AC-WC)	1561.40	IDR	Rp 1.700.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 2.654.380.000,00
Laston Lapis Antara (AC-BC)	2075.21	IDR	Rp 1.590.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 3.299.583.900,00
Marka Jalan Termoplastik	53.27	IDR	Rp 370.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 19.709.900,00
Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	25.94	IDR	Rp 67.500,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 1.750.950,00
Fasilitas, Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan	1.00	IDR	Rp 437.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 437.000,00
Lapis Fondasi Agregat Kelas A	1390.17	IDR	Rp 560.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 778.495.200,00
Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	5724.76	IDR	Rp 33.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 188.917.080,00
Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	3546.95	IDR	Rp 31.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 109.955.450,00
Pek Mobilisasi & Demobilisasi	1.00	IDR	Rp 19.250.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 19.250.000,00
Alat Pelindung Kerja dan Pelindung Diri	1.00	IDR	Rp 1.430.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 1.430.000,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

8. Rev. 7

Tanggal Revisi : 17 April 2025
Total Harga Paket : Rp 7.200.306.610,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Pek Bekisting	5.40	IDR	Rp 187.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 1.009.800,00
Pek Pembesian	310.12	IDR	Rp 15.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 4.651.800,00
Pek Beton FC 20 Mpa	0.90	IDR	Rp 1.490.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 1.341.000,00
Pek Besi Siku 50.50.5	254.02	IDR	Rp 44.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 11.176.880,00
Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP : 6 PP, cara semi mekanis	4.99	IDR	Rp 1.200.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 5.988.000,00
Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15 mm	19.38	IDR	Rp 66.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 1.279.080,00
Pek Pemasangan 1 m2 Acian	19.38	IDR	Rp 49.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 949.620,00
Saluran Box Culvert HD 40 x 40 x 100 cm dengan Urugan Sirtu	74.80	IDR	Rp 1.580.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 118.184.000,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Laston Lapis Aus (AC-WC)	1561.40	IDR	Rp 1.695.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 2.646.573.000,00
Laston Lapis Antara (AC-BC)	2075.21	IDR	Rp 1.585.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 3.289.207.850,00
Marka Jalan Termoplastik	53.27	IDR	Rp 370.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 19.709.900,00
Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	25.94	IDR	Rp 67.500,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 1.750.950,00
Fasilitas, Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan	1.00	IDR	Rp 437.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 437.000,00
Lapis Fondasi Agregat Kelas A	1390.17	IDR	Rp 560.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 778.495.200,00
Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	5724.76	IDR	Rp 33.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 188.917.080,00
Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	3546.95	IDR	Rp 31.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 109.955.450,00
Pek Mobilisasi & Demobilisasi	1.00	IDR	Rp 19.250.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 19.250.000,00
Alat Pelindung Kerja dan Pelindung Diri	1.00	IDR	Rp 1.430.000,00	14 Juli 2025	Mengacu ke Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2	Rp 1.430.000,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

