

No	Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
1	Upload Dokumen Penawaran	12 November 2025 13:00	14 November 2025 12:00	Tidak Ada
2	Pembukaan Dokumen Penawaran	14 November 2025 12:01	14 November 2025 12:05	Tidak Ada
3	Evaluasi Penawaran	14 November 2025 12:06	17 November 2025 12:00	Tidak Ada
4	Klarifikasi Teknis dan Negosiasi	17 November 2025 08:00	17 November 2025 12:00	Tidak Ada
5	Penandatanganan Kontrak	17 November 2025 12:01	18 November 2025 16:30	Tidak Ada