



CV. DWI PARTNER

KONTRAKTOR BANGUNAN, PENGADAAN BARANG, LEVERANSIR

Jl.Kusuma Bangsa Gg. IB No. 1 Kandang Panjang Telp. (0285) 412331 Pekalongan

E-mail : cv.dwipartner@gmail.com

DAFTAR ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN

PEKERJAAN : PENGADAAN PEMBUATAN JEMBATAN DAN PENGASPALAN UPTD BLK KOTA PEKALONGAN
LOKASI : KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN : 2025

NO.	SNI	KODE	KOEF	SAT.	URAIAN PEKERJAAN	HARGA BAHAN/UPAH/ALAT (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	U.1.2.1.d (a).1		1,000	m'	Uitzzet/Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank		60.462,87
				A	TENAGA		2.403,00
		L.01	0,012	OH	Pekerja	110.000,00	1.320,00
		L.02	0,006	OH	Tukang Bantu	130.000,00	780,00
		L.03	0,001	OH	Kepala Tukang	135.000,00	135,00
		L.04	0,001	OH	Mandor	140.000,00	168,00
				B	BAHAN		50.403,00
			0,013	m3	Kayu 5/7 cm	2.500.000,00	32.500,00
			0,020	Kg	Paku Biasa 2" - 5"	20.150,00	403,00
			0,007	m3	Kayu Panan 3/20 sengan	2.500.000,00	17.500,00
				C	PERALATAN		-
				D	Jumlah A + B + C		52.806,00
				E	Biaya umum dan Keuntungan 15%		7.656,87
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		60.462,87
2	An. Hitung		1,000	bh	Papan nama proyek		181.098,93
				A	TENAGA		27.500,00
		L.01	0,250	OH	Pekerja	110.000,00	27.500,00
				B	BAHAN		130.665,00
			0,180	Lembar	Plywood 9 mm (120 x 244)	154.150,00	27.747,00
			0,021	m3	Tiang Kayu 8/12 kelas II, tinggi 3 m	2.500.000,00	52.500,00
			0,800	m2	Banner MMT uk. 0,8 x 1,0 m2	60.000,00	48.000,00
			0,120	Kg	Paku	20.150,00	2.418,00
				C	PERALATAN		-
				D	Jumlah A + B + C		158.165,00
				E	Biaya umum dan Keuntungan 15%		22.933,93
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		181.098,93
3	An. Hitung		1,000	Ls	Pembersihan Lapangan Pekerjaan		555.325,00
				A	TENAGA		-
				B	BAHAN		485.000,00
			1,000		Pembersihan sebelum mulai pekerjaan	485.000,00	485.000,00
				C	PERALATAN		-
				D	Jumlah A + B + C		485.000,00
				E	Biaya umum dan Keuntungan 15%		70.325,00
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		555.325,00
4	U.3.4.1.a.1 (c)		1,000	m3	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume s.d. 200		100.553,90
				A	Tenaga		87.820,00
		L.01	0,750	OH	Pekerja	110.000,00	82.500,00
		L.04	0,038	OH	Mandor	140.000,00	5.320,00
				B	Bahan		-
				C	PERALATAN		-
				D	Jumlah A + B + C		87.820,00
				E	Overhead & Profit 15%		12.733,90
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		100.553,90

	2	3	4	5	6	7	8
5	U.3.6.a.6 (a)		1,000	m3	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >50 s.d 100 m		46.083,96
				A	Tenaga		40.248,00
		L.01	0,344	OH	Pekerja	110.000,00	37.840,00
		L.04	0,017	OH	Mandor	140.000,00	2.408,00
				B	Bahan		
				C	PERALATAN		
				D	Jumlah A + B + C		40.248,00
				E	Overhead & Profit 15%		5.835,96
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		46.083,96
6	U.3.5.2.b (c)		1,000	m3	1 m3 Timbunan dan Pemadatan Sirtu		239.671,40
				A	Tenaga		29.320,00
		L.01	0,250	jam	Pekerja	110.000,00	27.500,00
		L.04	0,013	jam	Mandor	140.000,00	1.820,00
				B	Bahan		180.000,00
			1,200	m3	Sirtu	150.000,00	180.000,00
				C	PERALATAN		-
				D	Jumlah A + B + C		209.320,00
				E	Overhead & Profit 15%		30.351,40
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		239.671,40
7	An.Hitsda1		1,000	m	Panjang Cerucuk Bambu ampel Ø 5 - 8 cm		13.196,13
				A	Tenaga		8.900,00
		L.01	0,030	jam	Pekerja	110.000,00	3.300,00
		L.04	0,040	jam	Mandor	140.000,00	5.600,00
				B	Bahan		2.625,00
			1,050	m'	Bambu Apel die. 5-8 cm	2.500,00	2.625,00
				C	PERALATAN		-
				D	Jumlah A + B + C		11.525,00
				E	Overhead & Profit 15%		1.671,13
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		13.196,13
8	2.2.2.1.8		1,000	m3	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe 0 (2,4 Mpa) cara m		1.198.678,75
				A	TENAGA		251.000,00
		L.01	1,500	jam	Pekerja	110.000,00	165.000,00
		L.02	0,500	jam	Tukang Batu	130.000,00	65.000,00
		L.04	0,150	jam	Mandor	140.000,00	21.000,00
				B	BAHAN		795.881,00
			1,200	m3	Batu Belah	305.000,00	366.000,00
			135,000	kg	Semen (PC)	1.375,00	185.625,00
			0,544	m3	Pasir Beton	449.000,00	244.256,00
				C	PERALATAN		-
				D	Jumlah A + B + C		1.046.881,00
				E	Overhead & Profit 15%		151.797,75
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		1.198.678,75
9	2.2.1.4.5		1,000	m3	1 m3 beton mutu rendah f'c 20 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat ma		1.383.055,92
				A	Tenaga		222.290,00
		L.01	1,650	OH	Pekerja	110.000,00	181.500,00
		L.02	0,275	OH	Tukang	130.000,00	35.750,00
		L.03	0,028	OH	Kepala Tukang	135.000,00	3.780,00
		L.04	0,009	OH	Mandor	140.000,00	1.260,00
				B	Bahan		985.619,10
			348,000	Kg	Semen Portland	1.375,00	478.500,00
			790,000	kg	Pasir Beton Muntalan	320,71	253.364,29
			1.009,000	kg	Kerikil (maksimum 30 mm)	241,48	243.654,81
			202,000	ltr	Air	50,00	10.100,00
				C	PERALATAN		-
				D	Jumlah A + B + C		1.207.909,10
				E	Overhead & Profit 15%		175.146,82
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		1.383.055,92


2	3	4	5	6	7	8
U.4.10.2		1,000	m3	Bongkar 1 m3 beton mutu sedang f'c < 20 Mpa f'c < 40 Mpa secara mas		591.102,24
			A	Tenaga		421.200,00
	L.01	3,600	OH	Pekerja	110.000,00	396.000,00
	L.04	0,180	OH	Mandor	140.000,00	25.200,00
			B	Bahan		42.000,00
		1,200	liter	Cuka bibit	35.000,00	42.000,00
			C	PERALATAN		53.846,50
		0,020	hari	Palu / godam (baja keras)	210.000,00	4.200,00
		0,100	hari	Gergaji Besi (baja keras)	395.965,00	39.596,50
		0,030	hari	Pahat beton (baja keras)	25.000,00	750,00
		0,050	hari	Linggis (baja keras)	170.000,00	8.500,00
			D	Jumlah A + B + C		516.246,50
			E	Overhead & Profit 15%		74.855,74
			F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		591.102,24
1	2.2.1.1.1	1,000	kg	1 kg Penulangan slab untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, cara Ma		16.279,04
			A	TENAGA		1.872,50
	L.01	0,007	OH	Pekerja	110.000,00	770,00
	L.02	0,007	OH	Tukang Besi	130.000,00	910,00
	L.03	0,001	OH	Kepala Tukang	135.000,00	94,50
	L.04	0,001	OH	Mandor	140.000,00	98,00
			B	BAHAN		12.345,00
		1,020	kg	BjTP atau BjTS *)	11.800,00	12.036,00
		0,015	kg	Kawat tali beton	20.600,00	309,00
			C	PERALATAN		-
			D	Jumlah A + B + C		14.217,50
			E	Overhead & Profit 15%		2.061,54
			F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		16.279,04
2	2.2.1.3.8	1,000	m2	Pemasangan bekisting 1 m2 Jembatan untuk Pengecoran Beton (3 kali		88.359,65
			A	TENAGA		23.955,00
	L.01	0,150	OH	Pekerja	110.000,00	16.500,00
	L.02	0,050	OH	Tukang Kayu	130.000,00	6.500,00
	L.03	0,005	OH	Kepala Tukang	135.000,00	675,00
	L.04	0,002	OH	Mandor	140.000,00	280,00
			B	BAHAN		53.215,00
		0,011	kg	Papan kayu kelas III	2.500.000,00	26.500,00
		0,600	kg	Paku 5-12 cm	20.150,00	12.090,00
		0,163	Buah	Dolken kayu 8-10 cm panjang 4m	90.000,00	14.625,00
			C	PERALATAN		-
			D	Jumlah A + B + C		77.170,00
			E	Overhead & Profit 15%		11.189,65
			F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		88.359,65
13	3.7.5	1,000	m2	Pemasangan Plesteran 1 SP : 5 Pp Tebal 15 mm		63.678,03
			A	Tenaga		36.812,00
	L.01	0,200	OH	Pekerja	110.000,00	22.000,00
	L.02	0,100	OH	Tukang batu	130.000,00	13.000,00
	L.03	0,010	OH	Kepala Tukang	135.000,00	1.350,00
	L.04	0,003	OH	Mandor	140.000,00	462,00
			B	Bahan		18.802,00
		5,184	Kg	Semen Portland	1.375,00	7.128,00
		0,026	m3	Fasir Pasang (Fasir Mundian)	449.000,00	11.674,00
			C	PERALATAN		-
			D	Jumlah A + B + C		55.614,00
			E	Overhead & Profit 15%		8.064,03
			F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		63.678,03

1	2	3	4	5	6	7	8
14	3.7.8		1,000	m2	Pemasangan Acian		47.266,46
				A	Tenaga		36.812,00
		L.01	0,200	OH	Pekerja	110.000,00	22.000,00
		L.02	0,100	OH	Tukang batu	130.000,00	13.000,00
		L.03	0,010	OH	Kepala Tukang	135.000,00	1.350,00
		L.04	0,003	OH	Mandor	140.000,00	462,00
				B	Bahan		4.468,75
			3,250	Kg	Semen Portland	1.375,00	4.468,75
				C	PERALATAN		-
				D	Jumlah A + B + C		41.280,75
				E	Overhead & Profit 15%		5.985,71
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		47.266,46
15	2.3.1.1		1,000	kg	1 kg Pabrikasi dan Ereksi Baja Profil		41.154,03
				A	TENAGA		7.824,50
		L.01	0,038	OH	Pekerja	110.000,00	4.125,00
		L.02	0,013	OH	Tukang batu	130.000,00	1.625,00
		L.02	0,013	OH	Tukang las	130.000,00	1.625,00
		L.03	0,003	OH	Tukang kepala	135.000,00	337,50
		L.04	0,001	OH	Mandor	140.000,00	112,00
				B	BAHAN		25.305,50
			1,150	kg	Baja Profil	20.000,00	23.000,00
			0,053	kg	Kawat las	43.500,00	2.305,50
				C	PERALATAN		2.812,38
			0,033	Jam	Alat las Listrik	54.111,07	1.785,67
			0,001	Jam	Crane Mobile 7 ton	789.783,02	1.026,72
				D	Jumlah A + B + C		35.942,38
				E	Overhead & Profit 15%		5.211,65
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		41.154,03
16	An.Hit		10,000	cm	Pengerjaan Pengelasan dengan Las Listrik		3.010,21
				A	Tenaga		7.550,00
		L.01	0,040	OH	Pekerja	110.000,00	4.400,00
		L.02	0,020	OH	Tukang Bodi	130.000,00	2.600,00
		L.03	0,002	OH	Kepala Tukang	135.000,00	270,00
		L.04	0,002	OH	Mandor	140.000,00	280,00
				B	Bahan		1.740,00
			0,040	kg	Kawat Las	43.500,00	1.740,00
				C	PERALATAN		17.000,00
			0,170	jam	Sewa Alat	100.000,00	17.000,00
				D	Jumlah A + B + C		26.290,00
				E	Overhead & Profit 15%		3.812,05
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		30.102,05
				G	Harga Satuan Pekerjaan Per-CM (F/10)		3.010,21
17	3.8.16		1,000	m2	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate)		42.436,56
				A	Tenaga		31.838,00
		L.01	0,020	OH	Pekerja	110.000,00	2.200,00
		L.02	0,200	OH	Tukang Cat	130.000,00	26.000,00
		L.03	0,020	OH	Kepala Tukang	135.000,00	2.700,00
		L.04	0,007	OH	Mandor	140.000,00	938,00
				B	Bahan		5.224,50
			0,100	Kg	Menie Besi (Zinc Chromate)	47.550,00	4.755,00
			0,010	buah	Kuas	14.100,00	141,00
			0,010	Liter	Pengencer	12.850,00	128,50
			0,020	Lbr	Ampelas	10.000,00	200,00
				C	PERALATAN		
				D	Jumlah A + B + C		37.062,50
				E	Overhead & Profit 15%		5.374,06
				F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)		42.436,56

GENERAL INFORMATION				TOTAL	
NO.	DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	DATE	AMOUNT
1	1/1/00	INITIAL DEPOSIT	1000.00		
2	1/15/00	INTEREST	10.00		
3	2/1/00	WITHDRAWAL	(50.00)		
4	2/15/00	INTEREST	10.00		
5	3/1/00	WITHDRAWAL	(50.00)		
6	3/15/00	INTEREST	10.00		
7	4/1/00	WITHDRAWAL	(50.00)		
8	4/15/00	INTEREST	10.00		
9	5/1/00	WITHDRAWAL	(50.00)		
10	5/15/00	INTEREST	10.00		
11	6/1/00	WITHDRAWAL	(50.00)		
12	6/15/00	INTEREST	10.00		
13	7/1/00	WITHDRAWAL	(50.00)		
14	7/15/00	INTEREST	10.00		
15	8/1/00	WITHDRAWAL	(50.00)		
16	8/15/00	INTEREST	10.00		
17	9/1/00	WITHDRAWAL	(50.00)		
18	9/15/00	INTEREST	10.00		
19	10/1/00	WITHDRAWAL	(50.00)		
20	10/15/00	INTEREST	10.00		
21	11/1/00	WITHDRAWAL	(50.00)		
22	11/15/00	INTEREST	10.00		
23	12/1/00	WITHDRAWAL	(50.00)		
24	12/15/00	INTEREST	10.00		
25	1/1/01	WITHDRAWAL	(50.00)		
26	1/15/01	INTEREST	10.00		
27	2/1/01	WITHDRAWAL	(50.00)		
28	2/15/01	INTEREST	10.00		
29	3/1/01	WITHDRAWAL	(50.00)		
30	3/15/01	INTEREST	10.00		
31	4/1/01	WITHDRAWAL	(50.00)		
32	4/15/01	INTEREST	10.00		
33	5/1/01	WITHDRAWAL	(50.00)		
34	5/15/01	INTEREST	10.00		
35	6/1/01	WITHDRAWAL	(50.00)		
36	6/15/01	INTEREST	10.00		
37	7/1/01	WITHDRAWAL	(50.00)		
38	7/15/01	INTEREST	10.00		
39	8/1/01	WITHDRAWAL	(50.00)		
40	8/15/01	INTEREST	10.00		
41	9/1/01	WITHDRAWAL	(50.00)		
42	9/15/01	INTEREST	10.00		
43	10/1/01	WITHDRAWAL	(50.00)		
44	10/15/01	INTEREST	10.00		
45	11/1/01	WITHDRAWAL	(50.00)		
46	11/15/01	INTEREST	10.00		
47	12/1/01	WITHDRAWAL	(50.00)		
48	12/15/01	INTEREST	10.00		
49	1/1/02	WITHDRAWAL	(50.00)		
50	1/15/02	INTEREST	10.00		
51	2/1/02	WITHDRAWAL	(50.00)		
52	2/15/02	INTEREST	10.00		
53	3/1/02	WITHDRAWAL	(50.00)		
54	3/15/02	INTEREST	10.00		
55	4/1/02	WITHDRAWAL	(50.00)		
56	4/15/02	INTEREST	10.00		
57	5/1/02	WITHDRAWAL	(50.00)		
58	5/15/02	INTEREST	10.00		
59	6/1/02	WITHDRAWAL	(50.00)		
60	6/15/02	INTEREST	10.00		
61	7/1/02	WITHDRAWAL	(50.00)		
62	7/15/02	INTEREST	10.00		
63	8/1/02	WITHDRAWAL	(50.00)		
64	8/15/02	INTEREST	10.00		
65	9/1/02	WITHDRAWAL	(50.00)		
66	9/15/02	INTEREST	10.00		
67	10/1/02	WITHDRAWAL	(50.00)		
68	10/15/02	INTEREST	10.00		
69	11/1/02	WITHDRAWAL	(50.00)		
70	11/15/02	INTEREST	10.00		
71	12/1/02	WITHDRAWAL	(50.00)		
72	12/15/02	INTEREST	10.00		
73	1/1/03	WITHDRAWAL	(50.00)		
74	1/15/03	INTEREST	10.00		
75	2/1/03	WITHDRAWAL	(50.00)		
76	2/15/03	INTEREST	10.00		
77	3/1/03	WITHDRAWAL	(50.00)		
78	3/15/03	INTEREST	10.00		
79	4/1/03	WITHDRAWAL	(50.00)		
80	4/15/03	INTEREST	10.00		
81	5/1/03	WITHDRAWAL	(50.00)		
82	5/15/03	INTEREST	10.00		
83	6/1/03	WITHDRAWAL	(50.00)		
84	6/15/03	INTEREST	10.00		
85	7/1/03	WITHDRAWAL	(50.00)		
86	7/15/03	INTEREST	10.00		
87	8/1/03	WITHDRAWAL	(50.00)		
88	8/15/03	INTEREST	10.00		
89	9/1/03	WITHDRAWAL	(50.00)		
90	9/15/03	INTEREST	10.00		
91	10/1/03	WITHDRAWAL	(50.00)		
92	10/15/03	INTEREST	10.00		
93	11/1/03	WITHDRAWAL	(50.00)		
94	11/15/03	INTEREST	10.00		
95	12/1/03	WITHDRAWAL	(50.00)		
96	12/15/03	INTEREST	10.00		
97	1/1/04	WITHDRAWAL	(50.00)		
98	1/15/04	INTEREST	10.00		
99	2/1/04	WITHDRAWAL	(50.00)		
100	2/15/04	INTEREST	10.00		

Page 1 of 1

Printed: 1/1/04



1	El 5.1.(1)	Lapis Fondasi Agregat Kelas A			(M3)
NO	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
1.	Pekerja (L01)	jam	0,0494	15.714,29	776,29
2.	Mandor (L04)	jam	0,0071	20.000,00	142,00
	JUMLAH HARGA TENAGA				918,29
B.	BAHAN				
1.	Agregat A	m3	1,2916	249.000,00	321.603,43
	JUMLAH HARGA BAHAN				321.603,43
C.	PERALATAN				
1.	Wheel Loader (E15)	jam	0,0071	534.567,15	3.795,43
2.	Dump Truck (E35)	jam	0,2117	611.729,19	129.503,07
3.	Vibratory Roller (E19)	jam	0,0138	321.776,33	4.440,51
	JUMLAH HARGA TENAGA				137.739,01
					*
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				460.260,73
E.	OVERHEAD & PROFIT 15% x D				67.198,07
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)				527.458,80

2	El 6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi			(Ltr)
NO	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
1.	Pekerja (L01)	jam	0,0071	15.714,29	111,57
2.	Mandor (L04)	jam	0,0018	20.000,00	36,00
	JUMLAH HARGA TENAGA				147,57
B.	BAHAN				
1.	Aspal Emulsi CSS-1 atau SS-1	'tr	1,7895	14.450,00	25.857,89
	JUMLAH HARGA BAHAN				25.857,89
C.	PERALATAN				
1.	Asp. Distributor (E41)	jam	0,0018	416.122,73	749,02
2.	Compressor (E05)	jam	0,0040	198.326,06	793,30
	JUMLAH HARGA TENAGA				1.542,32
D.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)				27.547,78
E.	OVERHEAD & PROFIT 15% x D				4.021,98
F.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)				31.569,76

3 El 6.3.(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) (Ton)					
NO	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A. TENAGA					
1.	Pekerja (L01)	jam	0,2008	15.714,29	3.155,43
2.	Mandor (L04)	jam	0,0201	20.000,00	402,00
JUMLAH HARGA TENAGA					3.557,43
B. BAHAN					
1.	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	m3	0,3332	250.000,00	83.297,24
2.	Agr Pch Mesin 0 - 5	m3	0,4225	250.000,00	105.621,18
3.	Semen	kg	9,5880	1.375,00	13.183,50
4.	Aspal	kg	61,7100	12.300,00	759.033,00
JUMLAH HARGA BAHAN					961.134,92
C. PERALATAN					
1.	Wheel Loader (E15)	jam	0,0128	534.567,15	6.842,46
2.	AMP (E01)	jam	0,0201	9.437.060,53	189.684,92
3.	Genset (E12)	jam	0,0201	430.124,37	8.637,04
4.	Dump Truck (E35)	jam	0,2410	611.729,19	147.426,73
5.	Asphalt Finisher (E02)	jam	0,0125	1.415.668,33	17.695,85
6.	Tandem Roller (E17a)	jam	0,0127	515.670,15	6.549,01
7.	P. Tyre Roller (E18)	jam	0,0140	559.867,65	7.838,15
8.	Alat Bantu	ls	1,0000		0,00
JUMLAH HARGA TENAGA					384.674,16
D. JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN, DAN PERALATAN (A + B + C)					1.349.366,51
E. OVERHEAD & PROFIT				15% x D	197.007,51
F. HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)					1.546.374,02

Pekalongan, 16 September 2025

CV. DWI PARTNER

 ANDRI FERYANTO, SH
 Direktur



CV. DWI PARTNER

KONTRAKTOR BANGUNAN, PENGADAAN BARANG, LEVERANSIR

Jl.Kusuma Bangsa Gg. IB No. 1 Kandang Panjang Telp. (0285) 412331 Pekalongan

E-mail : cv.dwipartner@gmail.com

DAFTAR HARGA SATUAN UPAH

PEKERJAAN : PENGADAAN PEMBUATAN JEMBATAN DAN PENGASPALAN UPTD
BLK KOTA PEKALONGAN
LOKASI : KOTA PEKALONGAN
TH. ANGGARAN : 2025

NO.	JENIS UPAH	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
1	2	3	4
1	Mandor Lapangan	Hari	140.000,00
2	Kepala Tukang	Hari	135.000,00
3	Tukang	Hari	130.000,00
4	Pekerja	Hari	110.000,00

Pekalongan, 16 September 2025

CV. DWI PARTNER



ANDRI FERianto, SH

Direktur

**DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN**

PEKERJAAN : PENGADAAN PEMBUATAN JEMBATAN DAN PENGASPALAN UPTD
BLK KOTA PEKALONGAN
LOKASI : KOTA PEKALONGAN
TH. ANGGARAN : 2025

NO.	JENIS BAHAN / MATERIAL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
1	Pasir beton / Muntilan	m3	449.000,00
2	Batu Belah	m3	305.000,00
3	Kerikil (maksimum 30 mm)	m3	326.000,00
4	Agregat A	m3	249.000,00
5	Sirtu	m3	150.000,00
6	Aspal Emulsi CSS-1 atau SS-1	ltr	14.450,00
7	Agr Pch Mesin 5-10 & 10-15	m3	250.000,00
8	Agr Pch Mesin 0 - 5	m3	250.000,00
9	Aspal	kg	12.300,00
10	Besi	kg	11.800,00
11	Kawat tali beton	kg	20.600,00
12	Paku Biasa 2" - 5"	kg	20.150,00
13	Kayu Papan 3/20 sengan	m3	2.500.000,00
14	Bambu Apel die. 5-8 cm	btg	10.000,00
15	Plywood 9 mm (120 x 244)	lmbr	154.150,00
16	Dolken kayu 8-10 cm panjang 4m	buah	90.000,00
17	Baja Profil	kg	20.000,00
18	Kawat las	kg	43.500,00
19	Engsel Pintu	buah	46.300,00
20	Menie Besi (Zinc Chromate)	Kg	47.550,00
21	Kuas	buah	14.100,00
22	Pengencer	Liter	12.850,00
23	Ampelas	Lbr	10.000,00
24	Semen PC (50 kg)	zak	68.750,00
25	Air	ltr	50,00

Pekalongan, 16 September 2025

CV. DWI PARTNER**ANDRI FERianto. SH**